



Biedrības "Cēsu rajona lauku partnerība"
paziņojums par atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas 4. kārtu
 ELFLA intervences "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošana" (LA19) aktivitātēs
"Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas"¹

Projektu iesniegumu pieņemšanas termiņš	2026.gada 1.aprīlis - 2026.gada 30.aprīlis
Kārtas kopējais finansējums	439 178,85 EUR
Projektu īstenošanas teritorija	
Cēsu novads - Cēsu un Līgatnes pilsētas, Amatas, Drabešu, Dzērbenes, Inešu, Jaunpiebalgas, Kaives, Liepas, Līgatnes, Mārsnēnu, Nītaures, Priekuļu, Raiskuma, Skujenes, Tauresnes, Vaives, Vecpiebalgas, Veselavas, Zaubes, Zosēnu pagasti; Smiltenes novads - Raunas, Drustu pagasti.	
4.kārtas izsludinātās rīcības	
"Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas" R1 Mikro un mazās uzņēmējdarbības attīstība un dažādošana, sekmējot pakalpojumu pieejamību 139 467,79 EUR R3 Lauku biļete 30 000 EUR R7 Pārtikas un ilgtspējīgu preču ražošana 269 711,06 EUR	
Projektu īstenošanas termiņš:	
a) Ja tiek veikta būvniecība - divi gadi no Dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu; b) Pārējiem projektiem - viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu; c) Ja projekta īstenošanai saņem fiksētas summas maksājumu ar budžeta projektu vai "Lauku biļete" – līdz 3 gadiem no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.	
Vietējās rīcības grupas (VRG) kontaktinformācija:	
Biedrība "Cēsu rajona lauku partnerība" , Adrese: J.Poruka iela 8-360, Cēsis, cēsu novads, LV-4101 Kontakttālruni +371 26533464 Ieva Kalniņa; +371 29128813 Daiga Rubene; e -pasts cesis@partneriba.lv www.partneriba.lv Ar Cēsu rajona attīstības biedrības "Sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju 2023.-2027. gadam" , aktuālo Rīcības plānu un dokumentāciju, kas nepieciešama, lai iesniegtu projekta iesniegumu, var iepazīties: https://www.partneriba.lv/svva_strategija	
Projekta iesniegumus iesniedz Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login ; projektu pretendenti elektroniskās pieteikšanās sistēmā aizpilda pieteikumu un pievieno pavaddokumentus.	

¹ Saskaņā ar Ministru kabinata 2023.gada 10.oktobra [noteikumiem Nr.580](#) "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai intervencē "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošana"" (tekstā - MKN Nr.580).

Aktivitāte "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas"	
Mērķis SM1: Uz vietējiem resursiem un zināšanām balstīta ilgtspējīgas ekonomikas attīstība, veicinot pakalpojumu pieejamību un augstākas pievienotās vērtības radīšanu	
Rīcība	R1 Mikro un mazās uzņēmējdarbības attīstība un dažādošana, sekmējot pakalpojumu pieejamību
Atbalsta apmērs	139 467,79 EUR
Atbilstošā MK Noteikumu Nr.580 10. punktā minētā darbība	
Aktivitatē "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas" atbilstoši vietējās attīstības stratēģijai atbalstu sniedz šādām darbībām, kas īstenotas atsevišķi vai kopā: 10.1. produktu un pakalpojumu radīšana, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšana, to realizēšana tirgū, atpazīstamības tēla veidošana, kvalitatīvu darba apstākļu radīšana un darbinieku produktivitātes kāpināšana; 10.2. produkcijas realizēšanai paredzētas vides radīšana vai labiekārtošana, kā arī jaunu realizācijas veidu ieviešana un to atpazīstamības tēla veidošana.	
Atbalsta pretendents:	
Juridiskā persona (<i>izņemot biedrību un nodibinājumu</i>) vai fiziskā persona, kura veic saimniecisko darbību un kuras apgrozījums nepārsniedz 350 000 EUR pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas; Juridiskā persona (<i>izņemot biedrību un nodibinājumu</i>), kas uzsāk saimniecisko darbību, vai fiziskā persona, kura uzsāk vai plāno veikt saimniecisko darbību, ja tās apgrozījums nepārsniedz 350 000 EUR pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas	
Rīcības apraksts / rīcības ietvaros atbalstāmās darbības:	
Rīcības mērķis: atbalstīt jaunu uzņēmumu radīšanu un saimnieciskās darbības uzsākšanu, kā arī esošās uzņēmējdarbības attīstību, <i>vēršot prioritāti uz:</i> - Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo produktu un pakalpojumu attīstība; - Mājražošanas un amatniecības attīstība un dažādošana; - Radošo industriju attīstība; - Tūrisma pakalpojumu dažādošana un kvalitātes uzlabošana eksportspējas veicināšanai ; - Jaunu pamatpakalpojumu izveide lauku teritorijās izglītības, sociālā, veselības jomā; - Darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana.	
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam: 80 000 EUR	
Atbalsta intensitāte:	
Pamata atbalsta intensitāte finansējumam - 40%. Maksimālā atbalsta intensitāte līdz 75%. Atbalsta intensitāte tiek palielināta, ja projekta aktivitātes atbilst nosacījumiem, saskaņā ar Biedrības "Cēsu rajona lauku partnerība" SVVA stratēģijas 3.1.1. nodaļu "Vērtēšanas principi un pazīmes atbalsta intensitātes noteikšanai"(71.lpp) https://www.partneriba.lv/svva_strategija	
Papildu nosacījumi saskaņā ar VRG stratēģiju	
<u>Papildus iesniedzamie dokumenti:</u> Pretendents projekta pieteikumam pievieno obligāti noteikto pielikumu Nr.8, "<i>Finansējuma atbalsta intensitātes piemērošana un atbilstība SVVA stratēģijai – Mikro un mazās uzņēmējdarbības attīstība un dažādošana, sekmējot pakalpojumu pieejamību</i>" un ieteiktos pielikumus, atbilstoši rīcībai <i>saskaņā ar</i> Biedrības "Cēsu rajona lauku partnerība" "ELFLA LEADER projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji un piemērošanas metodika". Iepazīties šeit: Vertēšanas-metodika (3.lpp.)	

Mērķis SM1: Uz vietējiem resursiem un zināšanām balstīta ilgtspējīgas ekonomikas attīstība, veicinot pakalpojumu pieejamību un augstākas pievienotās vērtības radīšanu	
Rīcība	R3 Lauku biļete
Atbalsta apmērs	30 000 EUR
Atbilstošā MK Noteikumu Nr.580 14. punktā minētā darbība	
Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai lauku teritorijā, kā fiksētas summas maksājums ar budžeta projekta aprēķina metodi "Lauku biļete".	
Atbalsta pretendents atbilstoši MK Noteikumu Nr.580 11.3 punktam:	
Juridiskā persona (izņemot biedrību un nodibinājumu) vai fiziskā persona, kura veic saimniecisko darbību un kuras apgrozījums nepārsniedz 15 000 EUR pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas; Juridiskā persona (izņemot biedrību un nodibinājumu), kas uzsāk saimniecisko darbību, vai fiziskā persona, kas uzsāk vai plāno veikt saimniecisko darbību, ja tās apgrozījums nepārsniedz 15 000 EUR pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas	
Rīcības apraksts / rīcības ietvaros atbalstāmās darbības:	
Uzņēmējdarbības uzsākšana lauku teritorijā, jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai.	
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa: 15 000	
Attiecināmās izmaksas: - jaunu, lietotu (nav vecāks par 5 gadiem) pamatlīdzekļu, iekārtu un programmnodrošinājuma iegāde; - projekta sagatavošanas izmaksas, ar sabiedriskām attiecībām saistītas izmaksas, patentu, licenču, autortiesību preču zīmju saņemšanas un izmantošanas izmaksas, vispārējās izmaksas un PVN, ja tas nav atgūstams no valsts budžeta, kā arī izmaksas par darbinieku dalību mācībās produktivitātes kāpināšanai.	
Atbalsta intensitāte:	
Pamata atbalsta intensitāte finansējumam - 40%. Maksimālā atbalsta intensitāte līdz 75%. Atbalsta intensitāte tiek palielināta, ja projekta aktivitātes atbilst nosacījumiem, saskaņā ar Biedrības "Cēsu rajona lauku partnerība" SVVA stratēģijas 3.1.1. nodaļu "Vērtēšanas principi un pazīmes atbalsta intensitātes noteikšanai"(71.lpp) https://www.partneriba.lv/svva_strategija	
Papildu nosacījumi saskaņā ar VRG stratēģiju	
<u>Papildus iesniedzamie dokumenti:</u> Pretendents projekta pieteikumam pievieno noteikto pielikumu Nr.14, "Finansējuma atbalsta intensitātes piemērošana un atbilstība SVVA stratēģijai – R3 Lauku biļete" un ieteiktos pielikumus, atbilstoši rīcībai saskaņā ar Biedrības "Cēsu rajona lauku partnerība" "ELFLA LEADER projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji un piemērošanas metodika". Iepazīties šeit: Vertēšanas-metodika (3.lpp.)	

Mērķis SM3: : Vides ilgtspējas un klimata neitralitātes veicināšana	
Rīcība	R7 Pārtikas un ilgtspējīgu preču ražošana
Atbalsta apmērs	269 711,06 EUR
Atbilstošā MK Noteikumu Nr.580 10. punktā minētā darbība	
Aktivitātē "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas" atbilstoši vietējās attīstības stratēģijai atbalstu sniedz šādām darbībām, kas īstenotas atsevišķi vai kopā: 10.1. produktu un pakalpojumu radīšana, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšana, to realizēšana tirgū, atpazīstamības tēla veidošana, kvalitatīvu darba apstākļu radīšana un darbinieku produktivitātes kāpināšana; 10.2. produkcijas realizēšanai paredzētas vides radīšana vai labiekārtošana, kā arī jaunu realizācijas veidu ieviešana un to atpazīstamības tēla veidošana.	
Atbalsta pretendents:	
Juridiskā persona (<i>izņemot biedrību un nodibinājumu</i>) vai fiziskā persona, kura veic saimniecisko darbību un kuras apgrozījums nepārsniedz 350 000 EUR pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas; Juridiskā persona (<i>izņemot biedrību un nodibinājumu</i>), kas uzsāk saimniecisko darbību, vai fiziskā persona, kura uzsāk vai plāno veikt saimniecisko darbību, ja tās apgrozījums nepārsniedz 350 000 EUR pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas	
Rīcības apraksts / rīcības ietvaros atbalstāmās darbības:	
Rīcības mērķis: atbalstīt jaunu uzņēmumu radīšanu un saimnieciskās darbības uzsākšanu, kā arī esošās uzņēmējdarbības attīstību, <i>vēršot prioritāti uz:</i> - Bioloģiskās pārtikas ražošana un pārstrāde; - Pārtikas ražošana un pārstrāde - Ilgtspējīga iepakojuma radīšana (t.sk. pārtikas); - Inovatīvu produktu ražošana no dabas materiāliem; - Resursu otrreizēja pārstrāde un izmantošana ražošanā.	
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam: 120 000 EUR	
Atbalsta intensitāte:	
Pamata atbalsta intensitāte finansējumam - 40%. Maksimālā atbalsta intensitāte līdz 75%. Atbalsta intensitāte tiek palielināta, ja projekta aktivitātes atbilst nosacījumiem, saskaņā ar Biedrības "Cēsu rajona lauku partnerība" SVVA stratēģijas 3.1.1. nodaļu "Vērtēšanas principi un pazīmes atbalsta intensitātes noteikšanai"(71.lpp) –https://www.partneriba.lv/svva_strategija	
Papildu nosacījumi saskaņā ar VRG stratēģiju	
<u>Papildus iesniedzamie dokumenti:</u> Pretendents projekta pieteikumam pievieno obligāti noteikto pielikumu Nr.10, "Finansējuma atbalsta intensitātes piemērošana un atbilstība SVVA stratēģijai – R7 Bioloģiskas pārtikas un ilgtspējīgu preču ražošana" un ieteiktos pielikumus, atbilstoši rīcībai <i>saskaņā ar</i> Biedrības "Cēsu rajona lauku partnerība" "ELFLA LEADER projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji un piemērošanas metodika". Iepazīties šeit: Vertēšanas-metodika (3.lpp.)	

Biedrība "Cēsu rajona lauku partnerība"

ELFLA intervences "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošana" (LA19) aktivitātē "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas"

Vērtēšanas kritēriji

Mērķis SM1: Uz vietējiem resursiem un zināšanām balstīta ilgtspējīgas ekonomikas attīstība, veicinot pakalpojumu pieejamību un augstākas pievienotās vērtības radīšanu					
RĪCĪBA - R1 Mikro un mazās uzņēmējdarbības attīstība un dažādošana, sekmējot pakalpojumu pieejamību					
Nr.	Kritērijs	Vērtējums		Atsauce uz veidlapu	Papildus informācija un skaidrojumi
		JĀ	NĒ		
ADMINISTRATĪVIE KRITĒRIJI (Ja kāds no šiem kritērijiem saņem vērtējumu NĒ, projekts tiek atzīts par stratēģijai neatbilstošu, saņem negatīvu atzinumu un tālāk netiek vērtēts).					
1.	Projekta iesniedzēja un projekta iesnieguma atbilstība SVVA Stratēģijai, Rīcībai, mērķiem un konkrētās kārtas sludinājumā noteiktām prasībām.				
1.1.	Projekta iesniedzēja atbilstība.				Atbilstība MKN Nr.580 11.p.
1.2.	Projekts atbilst SVVA stratēģijai un norādītajai rīcībai - <i>R1 Mikro un mazās uzņēmējdarbības attīstība un dažādošana, sekmējot pakalpojumu pieejamību.</i> Atbilstību apliecina projekta pieteikuma sadaļa B.2.			B.2.1, B.5.,D	Atbilstoši MK noteikumu Nr.580 punktam 9.3. un noteiktajai darbības teritorijai un rīcību virzieniem «Biedrība Cēsu rajona lauku partnerība teritorijā SVVA Stratēģija 2023. -2027.g.» , 7.lpp., 61.-64. lpp.
1.3.	Projektā plānotās aktivitātes atbilst konkrētajai rīcībai, aktivitātēm un īstenošanas vietai			B.2.	Aktivitātes ir atbilstošas MK noteikumu Nr.580 punktam 9.,10.1 un 10.2.

Ja projekta iesniegumā norādītā informācija nav pietiekama vai skaidra, lai vietējā rīcības grupa varētu izvērtēt projekta atbilstību vietējai attīstības stratēģijai, vietējā rīcības grupa rakstiski pieprasa atbalsta pretendenta papildu informāciju. Pieprasīto informāciju atbalsta pretendents iesniedz piecu darba dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas. Ja pieprasītā informācija noteiktajā termiņā netiek iesniegta, vietējā rīcības grupa projekta iesniegumu noraida kā neatbilstošu SVVA Stratēģijai.

Kritērijs		Vērtējums		Atsauce uz veidlapu	Papildus informācija un skaidrojumi
		Atbilstošo atzīmē (X)	%		
KVALITATĪVIE VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI					
2.	Atbalsta intensitātes kritērijs atbilstoši SVVA stratēģijas rīcību plānam, pamatbāzes intensitāte 40%		MAX 65%	Obligātais ielikums projekta pieteikuma D sadaļā	
2.1.	leguldījums ražošanā +10%			B.2.1, B.8, D16	Pretendents projekta pieteikumā norāda pamatojumu atbalsta intensitātes piemērošanai atbilstoši SVVA stratēģijas rīcību plānam. Pievienots pielikums D sadaļā .
2.2.	leguldījums pārtikas ražošanā +5%				
2.3.	leguldījums Bioreģiona attīstībā +5%				
2.4.	leguldījums lauku teritorijā (visa Cēsu rajona lauku partnerības darbības teritorija, izņemot Cēsu pilsētu) +20%				
2.5	Investīcijām Pamatpakalpojumiem izglītības,		75%		

	sociālā vai veselības jomā lauku teritorijā ²				
--	--	--	--	--	--

Kritērijs		Vērtējums		Atsauce uz veidlapu	Papildus informācija un skaidrojumi
		Punkti	MAX vērtējums		
3.	Projekta ieviešanas gatavības pakāpe uz iesniegšanas brīdi, projektam pievienoti visi nepieciešamie dokumenti (vērtējums summējas MAX 4).		4		
3.1.	<u>Ir</u> iesniegti VISI projekta pieteikumam atbilstošie obligātie pavaddokumenti. Projekta iesniegumam jāpievieno dokumenti, kas noteikti MKN Nr. 580. 48. p. un CRLP noteiktie pielikumi (izņemot iepirkuma un būvniecības dokumentāciju, to vērtē 3.3 p. - 3.6.p.)	2		D	Tiek vērtēta projekta gatavības pakāpe uz projekta iesniegšanas brīdi.
3.2.	<u>Nav</u> iesniegti visi nepieciešamie pavaddokumenti, kas noteikti MKN Nr. 580. 48. un CRLP noteiktie pielikumi - izņemot iepirkuma un būvniecības dokumentāciju.	0		D	
Projekta gatavība ieviešanai. <i>iesniegti dokumenti (pamatlīdzekļu iegādes iepirkuma dokumenti, būvniecības uzsākšana BIS), kurus pēc MK noteikumiem var iesniegt sešu mēnešu laikā pēc tam, kad stāties spēkā LAD lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu.</i> Ja projekta pieteikumā tikai pamatlīdzekļu iegāde vērtē p. 3.3, ja ir attiecināta būvniecība vērtē p. 3.4 p. saskaņā ar MKN Nr. 580. 49.4.,49.5.p.(max 2, punkti nesummējas)		2			

² Atbalsta intensitātes kritērijs atbilstoši Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai intervencē «Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošana».

3.3.	Pievienoti visi pamatlīdzekļu iepirkuma dokumenti , sniegta pietiekama informācija par iepirkuma/ cenu aptaujas priekšmetu; iepirkuma/cenu aptaujas dalībniekiem.	2		D	Iesniegti tie dokumenti (pamatlīdzekļu iegādes iepirkuma dokumenti, būvniecības uzsākšana BIS), kurus pēc MK noteikumiem var iesniegt sešu mēnešu laikā pēc tam, kad stāties spēkā LAD lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
3.4.	Ja attiecināma būvniecība - uz projekta iesniegšanas brīdi Būvniecības informācijas sistēmā ir iesniegta visa būvniecības uzsākšanas dokumentācija/ būvprojekts, iepirkuma dokumentācija, būvatļauja u.c. nepieciešamā dokumentācija, veikta cenu priekšizpēte vai veikts būvniecības iepirkums./ Izsniegta būvvaldes izziņa, kas liecina, ka būvdarbiem būvatļauja, paskaidrojuma raksts, apliecinājuma karte vai paziņojums par būvniecību nav nepieciešams.	2		D	
3.5.	Daļēji/nepilnā sastāvā iesniegti visi nepieciešamie pavaddokumenti pamatlīdzekļu iegādei vai būvniecības uzsākšanai.	1			
3.6.	Nav iesniegti visi nepieciešamie pavaddokumenti pamatlīdzekļu iegādei vai būvniecības uzsākšanai.	0		D	
4.	Projekta mērķis (īstenojamā projekta būtība, specifika vai specializācija) un mērķauditorija.		2		
4.1.	Projekta mērķis ir konkrēts, reāls, sasniedzams un izmērāms, detalizēti aprakstīti nepieciešamie resursi un ieguldījumi, aktivitātes pamato mērķi. Skaidri definēta mērķauditorija/klients.	2		B.1., B.2.1	
4.2.	Projekta mērķis ir aprakstīts, bet nav izmērāms. Vispārīgi aprakstītas aktivitātes un resursi mērķa sasniegšanai. Mērķauditorijas apraksts vispārīgs.	1			

4.3.	Projekta mērķis nekonkrēts, vispārīgs, nav sasniedzams projekta īstenošanas laikā un plānoto budžetu. Mērķauditorijas apraksts nav norādīts vai tas ir vispārīgs.	0			
5.	Projekta rezultātā tiek radīts jauns uzņēmums/ jauns produkts vai uzsākta saimnieciskā darbība.		2		
5.1.	Tiek radīts jauns uzņēmums, tiek uzsākta saimnieciskā darbība.	2		A.1.	
5.2.	Esošā uzņēmumā tiek attīstīts jauns, atšķirīgs darbības virziens, esošs saimnieciskā darba veicējs esošajā darbības jomā izveido jaunu pakalpojumu vai rada jaunu produktu.	1			
5.3.	Esošs uzņēmums vai saimnieciskā darba veicējs tikai uzlabo esošo pakalpojumu vai līdzšinējo produktu.	0			
6.	Ražošanas un tehnoloģisko procesu apraksts, pakalpojuma sniegšanas apraksts.		2		
6.1.	Skaidri aprakstīts ražošanas un tehnoloģiskais process, pakalpojuma ieviešanas, sniegšanas process.	2		B.2.2.	Saprotami, pietiekami skaidri aprakstīti ražošanas un tehnoloģiskie procesi vai aprakstīts kā tiks sniegts/ nodrošināts piedāvātais pakalpojums.
6.2.	Vispārīgi aprakstīts ražošanas un tehnoloģiskais process, pakalpojuma sniegšanas process.	1			
6.3.	Nav aprakstīts ražošanas un tehnoloģiskais process, pakalpojuma sniegšanas process.	0			
7.	Tirgus analīze (konkurentu novērtējums, teritorijas/vides analīze, nepieciešamie resursi u.c.).		3		Pielikums projekta pieteikuma D5 sadaļā

7.1.	Detalizēti veikta tirgus izpēte - ir noteikti potenciālie pircēji, klienti (mērķtirgus novērtējums);veikta konkurentu un projekta darbības teritorijas analīze, apzināti nepieciešamie resursi un to ieguve; ir pamatota produkta vieta tirgū vai izstrādāta pārdošanas stratēģija. Ir pievienots Pielikums D5	3		B.2.3, D5	Lai saņemtu MAX punktu skaitu kritērijā "Tirgus analīze" iesniegts nepieciešamais pielikums pieteikuma sadaļā D.5 un tas ir detalizēti sagatavots
7.2.	Tirgus izpēte veikta - ir noteikti potenciālie pircēji, klienti (mērķtirgus novērtējums);analīze konkurentu un projekta darbības teritorijai vispārīga, apzināti nepieciešamie resursi un to ieguve; daļēji pamatota produkta vieta tirgū vai izstrādāta pārdošanas stratēģija. Ir pievienots Pielikums D5	2			
7.3.	Ir vispārīgs apraksts projekta pieteikumā - Tirgus situācija apzināta daļēji. Vispārīgs potenciālo pircēju, klientu (mērķtirgus) novērtējums. Paredzamais uzlabojums teritorijas attīstībai nav pietiekami argumentēts. Nepietiekoši skaidroti resursu ieguves veidi. Nav pievienots ieteiktais pielikums "Tirgus analīze"	1			
7.4.	Tirgus situācija apzināta vispārīgi, nav aprakstīta produkta/ pakalpojuma vieta tirgū. Nav noteikti potenciālie pircēji, klienti (nav mērķtirgus novērtējums). Paredzamais uzlabojums teritorijas attīstībai nav pietiekami argumentēts. Nepietiekoši skaidroti resursu ieguves veidi. Nav pievienots ieteiktais pielikums "Tirgus analīze"	0			
8.	Projekta riski un laika plānojums, to izvērtējums (laika, darbaspēka, finanšu, juridiskie, administratīvie		2		

	projekta ieviešanas riski) un to mazināšanas / novēršanas iespēju apraksts.				
8.1.	Ir noteikti riski, tie izvērtēti, norādīti iespējamie projekta risku mazināšanas pasākumi atbilstoši pieteikumam, t.sk. projekta rezultātu uzturēšanas laikā. Iespējamie riski iekļauti finanšu izdevumu sadaļā. Sagatavots atbilstoša laika plānojums.	2		B.2.4., B.10.	Tiek vērtēta pieeja risku izvērtējumam un pretendenta potenciāls plānoto darbību realizēšanai.
8.2.	Projekta risku izvērtējums nepilnīgs, nav atspoguļota risku novēršana vai mazināšana saskaņā ar projekta pieteikumu, t.sk. projekta rezultātu uzturēšanas laikā. Laika plānojums vispārīgs.	1			
8.3.	Nav izvērtēti projekta riski. Norādīti tikai vispārīgie ekonomiskie u.c. riski. Laika plānojums nav aprakstīts, vai veidots virspusēji, nav plānotas secīgas darbības projekta realizēšanai.	0			
9.	Projekta plānotās izmaksas un to atbilstība projekta mērķim un sasniedzamajiem rezultātiem.		2		
9.1.	Projekta plānotās izmaksas ir pamatotas un orientētas uz mērķa un rezultātu sasniegšanu. Plānotās investīcijas un sasniedzamais rezultāts samērīgs - atbilst plānotam apgrozījumam (pamatlīdzekļu iegāžu/būvniecības izmaksas pret plānoto apgrozījuma pieaugumu). Veiktā cenu aptauja, izmaksu pamatojošie cenu izpētes vai iepirkuma dokumenti saprotami, pamatota piegādātāja/ darbu veicēju izvēle. Pamatoti sastādīta naudas plūsma, objektīvi izvērtēti visi ieņēmumi un izdevumi, norādīti finansējuma avoti.	2		B.8., B.9., B.10.	Tiks vērtēts vai projektā plānotās investīcijas nodrošinās mērķu sasniegšanu

9.2.	Projekta plānotās izmaksas atbilst mērķim un sasniedzamajiem rezultātiem. Ir neprecizitātes. Atsevišķas izmaksu pozīcijas nav samērojamas ar plānotajiem rezultātiem/ieņēmumiem. Sastādītā naudas plūsma nav pamatota, nav izvērtēti visi ieņēmumi un izdevumi. Ieņēmumu izdevumu daļā nav iekļauti plānotie projekta riski. Izmaksu pamatojošie cenu izpētes/iepirkuma dokumenti daļēji saprotami.	1			
9.3.	Projektā plānotās izmaksas nav pamatotas un/vai orientētas uz plānotā mērķa un sasniedzamo rezultātu sasniegšanu. Nav plānoto investīciju samērīgums – pamatlīdzekļu iegāžu/ būvniecības izmaksas pret plānoto apgrozījuma pieaugumu. Izmaksu pamatojošie cenu izpētes/iepirkuma dokumenti nav saprotami/nav izvērtējami.	0			
10.	Projekta ideju vizuālais atspoguļojums.		1		Pielikums projekta pieteikuma D16 sadaļā
10.1.	Projektam pievienota projekta realizācijas vietas foto fiksācija, ideju paskaidrojošs vizuālais risinājums atbilstoši projekta saturam - plānotā produkta, pakalpojuma vizītkarte vai stāsts t.sk. shēma, pašu zīmēta skice, attēli, maketu foto vai materiāls, kas uzskatāmi palīdz izprast projekta būtību.	1		Veidlapas D sadaļa / citi dokumenti	Tiks vērtēts projekta idejas vizuālais risinājums, kas iesniegts kā pielikums. <u>Ja šāds pielikums netiek iesniegts, šajā kritērijā punkti netiek piešķirti.</u>
10.2.	Projektam nav pievienots skaidrojošs vizuāls pielikums vai tas nesniedz projekta idejas vizualizāciju.	0			
11.	Projekta darbības virziens		2		
11.1.	Ražošana.	2			

11.2.	Pamatpakalpojumi lauku teritorijā izglītības, sociālajā vai veselības jomā.	2		A.2 B.2.,B.2.2.	
11.3.	Radošās industrijas.	1,5			
11.4.	Amatu māju, amatniecības attīstība.	1,5			
11.5.	Pakalpojumu sniegšana.	1			
KVALITATĪVIE VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI, MAX punkti kopā			20		

SPECIFISKIE KRITĒRIJI					
12.	Projekta atbilstība inovācijas pazīmēm un inovācijas līmenim, saskaņā ar SVVA Stratēģiju (vērtējums summējas MAX 3 punkti).		3		
12.1.	Atbilstība inovācijas pazīmēm:			B.7. Sniegts inovācijas apraksts, atbilstoši SVVA stratēģijai	Atbilstoši inovatīvo risinājumu identificēšanai «Biedrība Cēsu rajona lauku partnerība teritorijā SVVA Stratēģija 2023. -2027.g.» , 56.-59. lpp.
12.1.1.	Atbilst vienai no SVVA Stratēģijā noteiktajām inovācijas pazīmēm - oriģinalitāte, resursu izmantošanas efektivitāte, sabiedriskā nozīme (ilgtspēja), partnerība, pārnozaru risinājumi.	1			
12.2.2.	Neatbilst SVVA Stratēģijā noteiktajām inovācijas pazīmēm (tālāk netiek vērtēts kritērijs 12.2)	0			
12.2.	Inovāciju ietekmes līmenis uz teritorijas attīstību (vērtē, ja pieteikums atbilst inovācijas pazīmēm):				
12.2.1.	Ļoti augsta ietekme - projekts ir inovatīvs visā CRLP teritorijā.	2			

12.2.2.	Augsta ietekme - projekts ir inovatīvs pagastā/pilsētā	1			
12.2.3.	Neliela ietekme - projekts ir inovatīvs tikai projekta iesniedzēja darbības nodrošināšanai	0,5			
13.	Projekts atbilst būtiskiem SVVA stratēģijas virzieniem, kas pamatots projekta pieteikumā (vērtējums summējas max 3,5)		3,5		Obligātais ielikums “Finansējuma atbalsta intensitātes piemērošana un atbilstība SVVA stratēģijai – R1 Mikro un mazās uzņēmējdarbības attīstība un dažādošana, sekmējot pakalpojumu pieejamību “ projekta pieteikuma D sadaļā
13.1.	Projekts atbilst digitalizācijas pazīmēm - rada digitālus produktus, pakalpojumus vai tehnoloģiskus procesus.	0,5		B.2.8.	Atbilstoši «Biedrība Cēsu rajona lauku partnerība teritorijā SVVA Stratēģija 2023. - 2027.g.» , 54. lpp.
13.2.	Projekts atbilst apritīguma pamatprincipiem - atkritumu/materiālu pārstrāde un atkārtota izmantošana (kokmateriāli, tekstilmateriāli, riepas, būvgruži, plastmasas izstrādājumi u.c.), pārtikas un lopbarības atkritumu pārstrāde/ atkārtota izmantošana, ilgtspējīga ražošana.	0,5			
13.3.	Projekts attīsta/ virza sadarbības pieeju . Uzņēmējdarbības savstarpēja sadarbība/mijiedarbība, panākot, ka vieni risinājumi ietekmē un papildina citu attīstību, tādā veidā nodrošinot kompleksu jautājumu risināšanu teritorijas attīstībai.	0,5			
13.4.	Projekts virzīts uz klimata pārmaiņām . Risinājumi, kas palīdz pielāgoties klimata pārmaiņām un/vai sniedz ieguldījumu klimata pārmaiņu radīto seku	0,5			

	novēršanai/ mazināšanai. Izmaksas iekļautas finanšu plūsmā.				
13.5.	Projekts kopumā virzīts uz Bioreģiona attīstību.	0,5			
13.6.	Projekta ieviešana veicina vietējo pārtikas ražošanu , veicina pārtikas īso piegāžu ķēžu virzība tirgū.	0,5			
13.7.	Projekta ieviešana rada augstāku pievienoto vērtību, radot jaunus unikālus produktus vai tehnoloģiskus procesus.	0,5			
14.	Projekta ieguldījums Stratēģijas īstenošanā, Projektā ir pamatots tā devums /pienesums VRG teritorijā, tostarp lauku teritorijā.		2		
14.1.	Projekta pieteikumā ir aprakstīts ieguldījums lauku teritorijas attīstībā un pamatota nepieciešamība projekta realizācijai teritorijā (ir paplašināts apraksts/pamatojums par ieguldījumu teritorijā/piemēram ir atsauce uz aktuālo informācijas avotu vai pievienota aktuālā statistika, pētījumi, aptaujas u.c.)	2		B.2.8.	Atbilstoši «Biedrība Cēsu rajona lauku partnerība teritorijā SVVA Stratēģija 2023. - 2027.g.» , 54.-55. lpp.
14.2	Projekta pieteikumā daļēji aprakstīta un pamatota nepieciešamība teritorijā un ieguldījums lauku teritorijas attīstībā vai apraksts ļoti vispārīgs/ virspusējs.	1			
14.3.	Projekta pieteikumā nav aprakstīta un pamatota nepieciešamība teritorijā un ieguldījums lauku teritorijas attīstībā vai neatbilst projekta saturam.	0			

15.	Projekts tiek īstenots lauku teritorijā ārpus attīstības centriem, atbilstoši pašvaldību attīstības plānošanas dokumentiem.		2		
15.1.	Projekts tiek īstenots lauku teritorijā, ārpus novada nozīmes centriem (skat. kritēriju 15.2)	2		B.3 Projekta īstenošanas vieta, adrese	Atbilstoši definētajam apdzīvojuma līmenim "Cēsu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2021 - 2035" , "Smiltenes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija.
15.2.	Projekts tiek īstenots novada nozīmes centrā - Līgatne, Augšlīgatne, Liepa, Priekuļi, Vecpiebalga, Jaunpiebalga, Rauna, Drusti.	1			
15.3.	Projekts tiek īstenots Cēsu pilsētā.	0,5			
	SPECIFISKIE KRITĒRIJI, MAX punkti kopā		10,5		
PAPILDUS specifiskais kritērijs vienādu punktu iegūšanas gadījumā:					
0.01 punktu saņem pretendents, kurš saņēmis augstāku punktu kopsummu 4 specifiskajos kritērijos, ja 3 projekti ar vienādu punktu skaitu, tad projekts, kam vislielākais punktu skaits saņem 0.002 punktus, otrs, kam mazāks saņem 0.001 punktu un trešais projekts, kam vismazākais punktu skaits saņem 0 punktus u.tml.		0,01		Atbilst specifiskajiem kritērijiem	
Atbalsta pretendenta attiecināmās izmaksas ir mazākas pret maksimāli pieļaujamo attiecināmo izmaksu summu. Piemēram: Ja 2 projektiem vienāds punktu skaits, tad tas projekts, kam mazākas attiecināmās izmaksas pret kopējām, saņem 0.001 punktu un kam lielākas – tas saņem 0 punktus. Ja 3 projekti ar vienādu punktu skaitu, tad projekts, kam vismazākās attiecināmās izmaksas saņem 0.002 punktus, otrs, kam mazākas attiecināmās izmaksas saņem 0.001 punktu un trešais projekts, kam lielākās attiecināmās izmaksas saņem 0 punktus u.tml.		0,01			
Maksimālais punktu skaits KOPĀ:		30,5			
Minimālais punktu skaits, lai projekts būtu atbilstošs vietējās attīstības stratēģijai:		15,5			

Biedrība "Cēsu rajona lauku partnerība"

ELFLA intervences "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošana" (LA19) aktivitātē "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas"

Vērtēšanas kritēriji

Mērķis SM1: Uz vietējiem resursiem un zināšanām balstīta ilgtspējīgas ekonomikas attīstība, veicinot pakalpojumu pieejamību un augstākas pievienotās vērtības radīšanu					
RĪCĪBA - R3 LAUKU BIĻETE					
Nr.	Kritērijs	Vērtējums		Atsauce uz veidlapu	Papildus informācija un skaidrojumi
		JĀ	NĒ		
ADMINISTRATĪVIE KRITĒRIJI (Ja kāds no šiem kritērijiem saņem vērtējumu NĒ , projekts tiek atzīts par stratēģijai neatbilstošu, saņem negatīvu atzinumu un tālāk netiek vērtēts).					
1.	Projekta iesniedzēja un projekta iesnieguma atbilstība SVVA Stratēģijai, Rīcībai, mērķiem un konkrētās kārtas sludinājumā noteiktām prasībām.				
1.1.	Projekta iesniedzēja atbilstība. *Juridiskā persona (izņemot biedrību un nodibinājumu) vai fiziskā persona, kura veic saimniecisko darbību un kuras apgrozījums nepārsniedz 15 000 EUR pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas; *Juridiskā persona (izņemot biedrību un nodibinājumu), kas uzsāk saimniecisko darbību, vai fiziskā persona, kas uzsāk vai plāno veikt saimniecisko darbību, ja tās apgrozījums nepārsniedz 15 000 EUR pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas				Projekta iesniedzējs atbilst MKN Nr.580 11.3p. un konkursa sludinājumā projekta iesniedzējam izvirzītajām prasībām .

1.2.	Projekts atbilst SVVA stratēģijai un norādītajai rīcībai – <i>R3 lauku bijete</i>			B.2.1, B.5.,D	Atbilstoši MK noteikumu Nr.580 punktam 11.3., 14. un noteiktajai darbības teritorijai un rīcību virzieniem «Biedrība Cēsu rajona lauku partnerība teritorijā SVVA Stratēģija 2023. - 2027.g.» , 7.lpp., 61.-64. lpp.
1.3.	Projektā plānotās aktivitātes atbilst konkrētajai rīcībai, aktivitātēm un īstenošanas vietai			B.2.	Aktivitātes ir atbilstošas MK noteikumu Nr.580 punktam 10.1, 10.2, 11.3, 14
Ja projekta iesniegumā norādītā informācija nav pietiekama vai skaidra, lai vietējā rīcības grupa varētu izvērtēt projekta atbilstību vietējai attīstības stratēģijai, vietējā rīcības grupa rakstiski pieprasa atbalsta pretendenta papildu informāciju. Pieprasīto informāciju atbalsta pretendents iesniedz piecu darba dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas. Ja pieprasītā informācija noteiktajā termiņā netiek iesniegta, vietējā rīcības grupa projekta iesniegumu noraida kā neatbilstošu SVVA Stratēģijai.					

Kritērijs		Vērtējums		Atsauce uz veidlapu	Papildus informācija un skaidrojumi
		Atbilstošo atzīmē (X)	%		
KVALITATĪVIE VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI					
2.	Atbalsta intensitātes kritērijs atbilstoši SVVA stratēģijas rīcību plānam, pamatbāzes intensitāte 40%		MAX 65%	Obligātais ielikums projekta pieteikuma D16 sadaļā	
2.1.	leguldījums ražošanā +10%			B.2.1, B.8, D16	Pretendents projekta pieteikumā norāda pamatojumu atbalsta intensitātes piemērošanai atbilstoši SVVA stratēģijas rīcību plānam. Pievienots pielikums D sadaļā .
2.2.	leguldījums pārtikas ražošanā +5%				
2.3.	leguldījums Bioreģiona attīstībā +5%				

2.4.	Ieguldījums lauku teritorijā (visa Cēsu rajona lauku partnerības darbības teritorija, izņemot Cēsu pilsētu) +20%				
2.5	Investīcijām Pamatpakalpojumiem izglītības, sociālā vai veselības jomā lauku teritorijā ³		75%		

Kritērijs		Vērtējums		Atsauce uz veidlapu	Papildus informācija un skaidrojumi
		Punkti	MAX vērtējums		
3.	Projekta ieviešanas gatavības pakāpe uz iesniegšanas brīdi, projektam pievienoti visi nepieciešamie dokumenti (vērtējums summējas MAX 4).		4		
3.1.	<u>Ir iesniegti VISI</u> projekta pieteikumam atbilstošie obligātie pavaddokumenti . Projekta iesniegumam jāpievieno dokumenti, kas noteikti MKN Nr. 580. 48. p. un CRLP noteiktie pielikumi (izņemot iepirkuma un būvniecības dokumentāciju, to vērtē 3.3 p. - 3.6.p.)	2		D	Tiek vērtēta projekta gatavības pakāpe uz projekta iesniegšanas brīdi.
3.2.	<u>Nav iesniegti visi</u> nepieciešamie pavaddokumenti, kas noteikti MKN Nr. 580. 48. un CRLP noteiktie pielikumi - izņemot iepirkuma un būvniecības dokumentāciju.	0		D	

³ Atbalsta intensitātes kritērijs atbilstoši Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai intervencē «Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošana».

Projekta gatavība ieviešanai. Iesniegti dokumenti (pamatlīdzekļu iegādes iepirkuma dokumenti, būvniecības uzsākšana BIS), kurus pēc MK noteikumiem var iesniegt sešu mēnešu laikā pēc tam, kad stāties spēkā LAD lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu. Ja projekta pieteikumā tikai pamatlīdzekļu iegāde vērtē p. 3.3, ja ir attiecināta būvniecība vērtē p. 3.4 p. saskaņā ar MKN Nr. 580. 49.4.,49.5.p.(max 2, punkti nesummējas)		2			
3.3.	Pievienoti visi pamatlīdzekļu iepirkuma dokumenti , sniegta pietiekama informācija par iepirkuma/ cenu aptaujas priekšmetu; iepirkuma/cenu aptaujas dalībniekiem.	2		D	Iesniegti tie dokumenti (pamatlīdzekļu iegādes iepirkuma dokumenti, būvniecības uzsākšana BIS), kurus pēc MK noteikumiem var iesniegt sešu mēnešu laikā pēc tam, kad stāties spēkā LAD lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
3.4.	Ja attiecināma būvniecība - uz projekta iesniegšanas brīdi Būvniecības informācijas sistēmā ir iesniegta visa būvniecības uzsākšanas dokumentācija/ būvprojekts, iepirkuma dokumentācija, būvatļauja u.c. nepieciešamā dokumentācija, veikta cenu priekšizpēte vai veikts būvniecības iepirkums./ Izsniegta būvvaldes izziņa, kas liecina, ka būvdarbiem būvatļauja, paskaidrojuma raksts, apliecinājuma karte vai paziņojums par būvniecību nav nepieciešams.	2		D	
3.5.	Dalēji/nepilnā sastāvā iesniegti visi nepieciešamie pavaddokumenti pamatlīdzekļu iegādei vai būvniecības uzsākšanai.	1			
3.6.	Nav iesniegti visi nepieciešamie pavaddokumenti pamatlīdzekļu iegādei vai būvniecības uzsākšanai.	0		D	
4.	Projekta mērķis (īstenojamā projekta būtība, specifika vai specializācija) un mērķauditorija. Projekta idejas pamatotība – tirgus izpēte.		2		

4.1.	Projekta mērķis ir konkrēts , reāls, sasniedzams un izmērāms, detalizēti aprakstīti nepieciešamie ieguldījumi, aktivitātes pamato mērķi. Skaidri definēta mērķauditorija/klients. Veikta tirgus analīze produktam vai pakalpojumam – pievienots ieteiktais pielikums.	2		B.1., B.2.1	Lai saņemtu max punktu skaitu pievienots ieteiktais pielikums “Tirgus analīze” pieteikuma D sadaļā - ir veikta tirgus analīze produktam vai pakalpojumam
4.2.	Projekta mērķis ir aprakstīts, bet nav izmērāms . Vispārīgi aprakstītas aktivitātes un plānotie ieguldījumi mērķa sasniegšanai. Mērķauditorijas apraksts vispārīgs. Tirgus analīzes pielikumā ietvertā informācija vispārīga, nepilnīga.	1			
4.3.	Projekta mērķis nekonkrēts , vispārīgs, nav sasniedzams projekta īstenošanas laikā ar plānoto budžetu. Mērķauditorijas apraksts nav norādīts vai tas ir vispārīgs. Nav veikta Tirgus analīze, nav pievienots ieteiktais pielikums.	0			
5.	Projekta rezultātā tiek radīts jauns uzņēmums/ jauns produkts vai uzsākta saimnieciskā darbība.		2		
5.1.	Tiek radīts jauns uzņēmums, tiek uzsākta saimnieciskā darbība.	2		A.1.	
5.2.	Esošā uzņēmumā tiek attīstīts jauns, atšķirīgs darbības virziens, esošs saimnieciskā darba veicējs esošajā darbības jomā izveido jaunu pakalpojumu vai rada jaunu produktu.	1			
5.3.	Esošs uzņēmums vai saimnieciskā darba veicējs tikai uzlabo esošo pakalpojumu vai līdzšinējo produktu.	0			
6.	Ražošanas un tehnoloģisko procesu apraksts, pakalpojuma sniegšanas apraksts.		2		

6.1.	Skaidri aprakstīts ražošanas un tehnoloģiskais process, pakalpojuma ieviešanas, sniegšanas process.	2		B.2.2.	Saprotami, pietiekami skaidri aprakstīti ražošanas un tehnoloģiskie procesi vai aprakstīts kā tiks sniegts/ nodrošināts piedāvātais pakalpojums.
6.2.	Vispārīgi aprakstīts ražošanas un tehnoloģiskais process, pakalpojuma sniegšanas process.	1			
6.3.	Nav aprakstīts ražošanas un tehnoloģiskais process, pakalpojuma sniegšanas process.	0			
7.	Pretendenta rīcībā esošu resursu un potenciāla novērtējums uzņēmējdarbības uzsākšanai vai attīstībai.		2		
7.1.	Pretendents ir aprakstījis savus resursus uz projekta iesniegšanas brīdi (nekustamais īpašums, infrastruktūra, ražošanas pamatlīdzekļi, atbilstoša izglītība, pieredze, būvniecības dokumentācija, finanšu līdzekļi, u.tml.), un ir aprakstīts, kādi resursi nepieciešami produktu ražošanai vai pakalpojuma ieviešanai (izejvielas, darba spēks, iekārtas, u.tml)	2		B.2.3, D5	
7.2.	Pretendents ir daļēji vai vispārīgi aprakstījis savus resursus uz projekta iesniegšanas brīdi (nekustamais īpašums, infrastruktūra, ražošanas pamatlīdzekļi, atbilstoša izglītība, pieredze, būvniecības dokumentācija, finanšu līdzekļi, u.tml.), un ir aprakstīts, kādi resursi nepieciešami produktu ražošanai vai pakalpojuma ieviešanai (izejvielas, darba spēks, iekārtas, u.tml)	1			
7.3.	Pretendents nav aprakstījis savus resursus uz projekta iesniegšanas brīdi (nekustamais īpašums, infrastruktūra, ražošanas pamatlīdzekļi, atbilstoša izglītība, pieredze, būvniecības dokumentācija, finanšu līdzekļi, u.tml.), un ir	0			

	aprakstīts, kādi resursi nepieciešami produktu ražošanai vai pakalpojuma ieviešanai (izejvielas, darba spēks, iekārtas, u.tml)				
8.	Projekta riski un laika plānojums, to izvērtējums (laika, darbaspēka, finanšu, juridiskie, administratīvie projekta ieviešanas riski) un to mazināšanas / novēršanas iespēju apraksts.		2		
8.1.	Ir noteikti riski , tie izvērtēti, norādīti iespējamie projekta risku mazināšanas pasākumi atbilstoši pieteikumam, t.sk. projekta rezultātu uzturēšanas laikā. Sagatavots atbilstošs laika plānojums.	2		B.2.4., B.10.	Tiek vērtēta pieeja risku izvērtējumam un pretendenta potenciāls plānoto darbību realizēšanai.
8.2.	Projekta risku izvērtējums nepilnīgs , nav atspoguļota risku novēršana. Laika plānojums vispārīgs.	1			
8.3.	Nav izvērtēti projekta riski. Norādīti tikai vispārīgie ekonomiskie u.c. riski. Laika plānojums nav aprakstīts , vai veidots virspusēji, nav plānotas secīgas darbības projekta realizēšanai.	0			
9.	Projekta plānotās izmaksas un to atbilstība projekta mērķim un sasniedzamajiem rezultātiem.		2		
9.1.	Projekta plānotās izmaksas ir pamatotas un orientētas uz mērķa un rezultātu sasniegšanu. Plānotais ieguldījums un sasniedzamais rezultāts samērīgs - atbilst plānotam apgrozījumam (pamatlīdzekļu iegāžu izmaksas pret plānoto apgrozījuma pieaugumu). Veiktā cenu aptauja, izmaksu pamatojošie cenu izpētes vai iepirkuma dokumenti saprotami, pamatota piegādātāja/ darbu veicēju izvēle. Pamatoti sastādīta naudas plūsma,	2		B.8., B.9., B.10.	Tiks vērtēts vai projektā plānotās investīcijas nodrošinās mērķu sasniegšanu

	objektīvi izvērtēti visi ieņēmumi un izdevumi, norādīti finansējuma avoti.				
9.2.	Projekta plānotās izmaksas atbilst mērķim un sasniedzamajiem rezultātiem. Ir neprecizitātes. Atsevišķas izmaksu pozīcijas nav samērojamas ar plānotajiem rezultātiem/ieņēmumiem. Sastādītā naudas plūsma neprecīza, nav izvērtēti visi ieņēmumi un izdevumi. Ieņēmumu izdevumu daļā nav iekļauti plānotie projekta riski. Izmaksu pamatojošie cenu izpētes/iepirkuma dokumenti daļēji saprotami.	1			
9.3.	Projektā plānotās izmaksas nav pamatotas un/vai orientētas uz plānotā mērķa un sasniedzamo rezultātu sasniegšanu. Nav plānoto investīciju samērīgums – pamatlīdzekļu iegāžu/ būvniecības izmaksas pret plānoto apgrozījuma pieaugumu. Izmaksu pamatojošie cenu izpētes/iepirkuma dokumenti nav saprotami/nav izvērtējami.	0			
10.	Projekta ideju vizuālais atspoguļojums.		1		Pielikums projekta pieteikuma D16 sadaļā
10.1.	Projektam pievienota projekta realizācijas vietas foto fiksācija, ideju paskaidrojošs vizuālais risinājums atbilstoši projekta saturam - plānotā produkta, pakalpojuma vizītkarte vai stāsts t.sk. shēma, pašu zīmēta skice, attēli, maketu foto vai materiāls, kas uzskatāmi palīdz izprast projekta būtību.	1		Veidlapas D sadaļa / citi dokumenti	Tiks vērtēts projekta idejas vizuālais risinājums, kas iesniegts kā pielikums. <u>Jā šāds pielikums netiek iesniegts, šajā kritērijā punkti netiek piešķirti.</u>
10.2.	Projektam nav pievienots skaidrojošs vizuāls pielikums vai tas nesniedz projekta idejas vizualizāciju.	0			
11.	Projekta darbības virziens		2		

11.1.	Ražošana.	2		A.2 B.2.,B.2.2.	
11.2.	Pamatpakalpojumi lauku teritorijā izglītības, sociālajā vai veselības jomā.	2			
11.3.	Radošās industrijas.	1,5			
11.4.	Amatu māju, amatniecības attīstība.	1,5			
11.5.	Pakalpojumu sniegšana.	1			
KVALITATĪVIE VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI, MAX punkti kopā			19		

SPECIFISKIE KRITĒRIJI					
12.	Projekta atbilstība inovācijas pazīmēm un inovācijas līmenim, saskaņā ar SVVA Stratēģiju (vērtējums summējas MAX 3 punkti).		3		
12.1.	Atbilstība inovācijas pazīmēm:			B.7. Sniegts inovācijas apraksts, atbilstoši SVVA stratēģijai	Atbilstoši inovatīvo risinājumu identificēšanai «Biedrība Cēsu rajona lauku partnerība teritorijā SVVA Stratēģija 2023. -2027.g.» , 56.-59. lpp.
12.1.1.	Atbilst vienai no SVVA Stratēģijā noteiktajām inovācijas pazīmēm - oriģinalitāte, resursu izmantošanas efektivitāte, sabiedriskā nozīme (ilgtspēja), partnerība, pārnozaru risinājumi.	1			
12.2.2.	Neatbilst SVVA Stratēģijā noteiktajām inovācijas pazīmēm (tālāk netiek vērtēts kritērijs 12.2)	0			
12.2.	Inovāciju ietekmes līmenis uz teritorijas attīstību (vērtē, ja pieteikums atbilst inovācijas pazīmēm):				

12.2.1.	Ļoti augsta ietekme - projekts ir inovatīvs visā CRLP teritorijā.	2			
12.2.2.	Augsta ietekme - projekts ir inovatīvs pagastā/pilsētā	1			
12.2.3.	Neliela ietekme - projekts ir inovatīvs tikai projekta iesniedzēja darbības nodrošināšanai	0,5			
13.	Projekts atbilst būtiskiem SVVA stratēģijas virzieniem, kas pamatots projekta pieteikumā (vērtējums summējas max 3,5)		3		Obligātais ielikums "Finansējuma atbalsta intensitātes piemērošana un atbilstība SVVA stratēģijai – R3 Lauku biļete " projekta pieteikuma D sadaļā
13.1.	Projekts atbilst digitalizācijas pazīmēm - rada digitālus produktus, pakalpojumus vai tehnoloģiskus procesus.	0,5			
13.2.	Projekts atbilst apritīguma pamatprincipiem - atkritumu/materiālu pārstrāde un atkārtota izmantošana (kokmateriāli, tekstilmateriāli, riepās, būvgruži, plastmasas izstrādājumi u.c.), pārtikas un lopbarības atkritumu pārstrāde/ atkārtota izmantošana, ilgtspējīga ražošana.	0,5			
13.3.	Projekts attīsta/ virza sadarbības pieeju . Uzņēmējdarbības savstarpēja sadarbība/mijiedarbība, panākot, ka vieni risinājumi ietekmē un papildina citu attīstību, tādā veidā nodrošinot kompleksu jautājumu risināšanu teritorijas attīstībai.	0,5			
13.4.	Projekts virzīts uz klimata pārmaiņām . Risinājumi, kas palīdz pielāgoties klimata pārmaiņām un/vai sniedz ieguldījumu klimata pārmaiņu radīto seku	0,5			

	novēršanai/ mazināšanai. Izmaksas iekļautas finanšu plūsmā.				
13.5.	Projekts kopumā virzīts uz Bioreģiona attīstību.	0,5			
13.6.	Projekta ieviešana veicina vietējo pārtikas ražošanu, veicina pārtikas īso piegāžu ķēžu virzību tirgū.	0,5			
13.7.	Projekta ieviešana rada augstāku pievienoto vērtību, radot jaunus unikālus produktus vai tehnoloģiskus procesus.	0,5			
14.	Projekta ieguldījums Stratēģijas īstenošanā, Projektā ir pamatots tā devums /pienesums VRG teritorijā, tostarp lauku teritorijā.		2		
14.1.	Projekta pieteikumā ir aprakstīts ieguldījums lauku teritorijas attīstībā un pamatota nepieciešamība projekta realizācijai teritorijā (ir paplašināts apraksts/pamatojums par ieguldījumu teritorijā/piemēram ir atsauce uz aktuālo informācijas avotu vai pievienota aktuālā statistika, pētījumi, aptaujas u.c.)	2		B.2.8.	Atbilstoši «Biedrība Cēsu rajona lauku partnerība teritorijā SVVA Stratēģija 2023. - 2027.g.» , 54.-55. lpp.
14.2	Projekta pieteikumā daļēji aprakstīta un pamatota nepieciešamība teritorijā un ieguldījums lauku teritorijas attīstībā vai apraksts ļoti vispārīgs/ virspusējs.	1			
14.3.	Projekta pieteikumā nav aprakstīta un pamatota nepieciešamība teritorijā un ieguldījums lauku teritorijas attīstībā vai neatbilst projekta saturam.	0			

15.	Projekts tiek īstenots lauku teritorijā ārpus attīstības centriem, atbilstoši pašvaldību attīstības plānošanas dokumentiem.		2		
15.1.	Projekts tiek īstenots lauku teritorijā, ārpus novada nozīmes centriem (skat. kritēriju 15.2)	2		B.3 Projekta īstenošanas vieta, adrese	Atbilstoši definētajam apdzīvojuma līmenim "Cēsu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2021 - 2035" , "Smiltenes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija.
15.2.	Projekts tiek īstenots lauku teritorijā novada nozīmes centrā - Līgatne, Augšlīgatne, Liepa, Priekuļi, Vecpiebalga, Jaunpiebalga, Rauna, Drusti.	1			
	Projekts jāīsteno lauku teritorijā ārpus Cēsu pilsētas				
	SPECIFISKIE KRITĒRIJI, MAX punkti kopā		10,5		
PAPILDUS specifiskais kritērijs vienādu punktu iegūšanas gadījumā:					
0.01 punktu saņem pretendents, kurš saņēmis augstāku punktu kopsummu 4 specifiskajos kritērijos, ja 3 projekti ar vienādu punktu skaitu, tad projekts, kam vislielākais punktu skaits saņem 0.002 punktus, otrs, kam mazāks saņem 0.001 punktu un trešais projekts, kam vismazākais punktu skaits saņem 0 punktus u.tml.		0,01		Atbilst specifiskajiem kritērijiem	
Maksimālais punktu skaits KOPĀ:		29,5			
Minimālais punktu skaits, lai projekts būtu atbilstošs vietējās attīstības stratēģijai:		13			

Biedrība "Cēsu rajona lauku partnerība"

ELFLA intervences "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošana" (LA19) aktivitātē "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas"

Vērtēšanas kritēriji

Mērķis SM3: : Vides ilgtspējas un klimata neitralitātes veicināšana					
RĪCĪBA - R7 Pārtikas un ilgtspējīgu preču ražošana					
Nr.	Kritērijs	Vērtējums		Atsauce uz veidlapu	Papildus informācija un skaidrojumi
		JĀ	NĒ		
ADMINISTRATĪVIE KRITĒRIJI (Ja kāds no šiem kritērijiem saņem vērtējumu NĒ, projekts tiek atzīts par stratēģijai neatbilstošu, saņem negatīvu atzinumu un tālāk netiek vērtēts).					
1.	Projekta iesniedzēja un projekta iesnieguma atbilstība SVVA Stratēģijai, Rīcībai, mērķiem un konkrētās kārtas sludinājumā noteiktām prasībām				
1.1.	Projekta iesniedzēja atbilstība.				Atbilstība MKN Nr.580 11.p.
1.2.	Projekts atbilst SVVA stratēģijai un norādītajai rīcībai - R7 Pārtikas un ilgtspējīgu preču ražošana.			B.2.1, B.5.,D16	Atbilstoši MK noteikumu Nr.580 punktam 9.p. un noteiktajai darbības teritorijai un rīcību virzieniem «Biedrība Cēsu rajona lauku partnerība teritorijā SVVA Stratēģija 2023. -2027.g.» , 7.lpp., 61.-64. lpp.
1.3.	Projektā plānotās aktivitātes atbilst konkrētajai rīcībai, aktivitātēm un īstenošanas vietai			B.2.	Aktivitātes ir atbilstošas MK noteikumu Nr.580 punktam 9.,10.1 un 10.2.
Ja projekta iesniegumā norādītā informācija nav pietiekama vai skaidra, lai vietējā rīcības grupa varētu izvērtēt projekta atbilstību vietējai attīstības stratēģijai, vietējā rīcības grupa rakstiski pieprasa atbalsta pretendenta papildu informāciju. Pieprasīto informāciju atbalsta pretendents iesniedz piecu darba dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas. Ja pieprasītā informācija noteiktajā termiņā netiek iesniegta, vietējā rīcības grupa projekta iesniegumu noraida kā neatbilstošu SVVA Stratēģijai.					
Kritērijs		Vērtējums		Atsauce uz veidlapu	

	Atbilstošo atzīmēt ar X	MAX vērtējums	Papildus informācija un skaidrojumi
KVALITATĪVIE VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI			
2.	Atbalsta intensitātes kritērijs atbilstoši SVVA stratēģijas rīcību plānam, pamatbāzes intensitāte 40%	65%	Obligātais ielikums projekta pieteikuma D sadaļā
2.1.	Ieguldījums Bioreģiona attīstībā +25%		D 16 Pretendents norāda pamatojumu atbalsta intensitātei atbilstoši SVVA stratēģijas rīcību plānam.
2.2.	Ieguldījums lauku teritorijas attīstībā +20%		Pretendenta plānotā projekta darbības vieta atbilst lauku teritorijai.
2.3.	Ieguldījums ražošanā Cēsu pilsētā +10%		Pretendenta plānotā projekta darbība, ražošanas vieta atbilst Cēsu pilsētai

Kritērijs		Vērtējums		Atsauce uz veidlapu	Papildus informācija un skaidrojumi
		Punkti	Max vērtējums		
3.	Projekta ieviešanas gatavības pakāpe uz iesniegšanas brīdi, projektam pievienoti visi nepieciešamie dokumenti (<u>vērtējums summējas MAX 4</u>).		4		
3.1.	<u>Ir iesniegti VISI</u> projekta pieteikumam atbilstošie obligātie pavaddokumenti. Projekta iesniegumam jāpievieno dokumenti, kas noteikti MKN Nr. 580. 48. p. un CRLP noteiktie pielikumi (izņemot iepirkuma un būvniecības dokumentāciju, to vērtē 3.3 p. - 3.6.p.)	2		Veidlapas D sadaļa	Tiek vērtēta projekta gatavības pakāpe uz projekta iesniegšanas brīdi.
3.2.	<u>Nav iesniegti visi</u> nepieciešamie pavaddokumenti, kas noteikti MKN Nr. 580. 48. un CRLP noteiktie pielikumi - izņemot iepirkuma un būvniecības dokumentāciju.	0			

Projekta gatavība ieviešanai. Iesniegti dokumenti (pamatlīdzekļu iegādes iepirkuma dokumenti, būvniecības uzsākšana BIS), kurus pēc MK noteikumiem var iesniegt sešu mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā LAD lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu. Ja projekta pieteikumā tikai pamatlīdzekļu iegāde vērtē p. 3.3, ja ir attiecināta būvniecība vērtē p. 3.4 p. saskaņā ar MKN Nr. 580. 48.4.,48.5.p.(max 2, punkti nesummējas)		MAX 2			Iesniegti tie dokumenti (pamatlīdzekļu iegādes iepirkuma dokumenti, būvniecības uzsākšana BIS), kurus pēc MK noteikumiem var iesniegt sešu mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā LAD lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
3.3.	Pievienoti visi pamatlīdzekļu iepirkuma dokumenti , sniegta pietiekama informācija par iepirkuma/ cenu aptaujas priekšmetu; iepirkuma/cenu aptaujas dalībniekiem.	2			
3.4.	Ja attiecināma būvniecība - uz projekta iesniegšanas brīdi Būvniecības informācijas sistēmā ir iesniegta visa būvniecības uzsākšanas dokumentācija/ būvprojekts, iepirkuma dokumentācija, būvatļauja u.c. nepieciešamā dokumentācija, veikta cenu priekšizpēte vai veikts būvniecības iepirkums./ Izsniegta būvvaldes izziņa, kas liecina, ka būvdarbiem būvatļauja, paskaidrojuma raksts, apliecinājuma karte vai paziņojums par būvniecību nav nepieciešams.	2			
3.5.	Daļēji/nepilnā sastāvā iesniegti visi nepieciešamie pavaddokumenti pamatlīdzekļu iegādei vai būvniecības uzsākšanai.	1			
3.6.	Nav iesniegti visi nepieciešamie pavaddokumenti pamatlīdzekļu iegādei vai būvniecības uzsākšanai.	0			
4.	Projekta mērķis (īstenojamā projekta būtība, specifika vai specializācija) un mērķauditorija. Virzība uz Bioreģiona attīstību - Bioloģiskas pārtikas vai pārtikas vai ilgtspējīgu preču ražošana.		2		
4.1.	Projekta mērķis ir konkrēts, reāls, sasniedzams un izmērāms, detalizēti aprakstīti nepieciešamie resursi un ieguldījumi, aktivitātes pamato mērķi. Skaidri definēta mērķauditorija/klients.	2		B.1., B.2.1	

4.2.	Projekta mērķis ir aprakstīts, bet nav izmērāms. Vispārīgi aprakstītas aktivitātes un resursi mērķa sasniegšanai. Mērķauditorijas apraksts vispārīgs.	1			
4.3.	Projekta mērķis nekonkrēts, vispārīgs, nav sasniedzams projekta īstenošanas laikā un plānoto budžetu. Mērķauditorijas apraksts nav norādīts vai tas ir vispārīgs.	0			
5.	Projekta rezultātā tiek radīts jauns uzņēmums/ jauns produkts vai uzsākta saimnieciskā darbība.		2		
5.1.	Tiek radīts jauns uzņēmums, tiek uzsākta saimnieciskā darbība.	2		A.1.	
5.2.	Esošā uzņēmumā tiek attīstīts jauns, atšķirīgs darbības virziens, esošs saimnieciskā darba veicējs esošajā darbības jomā izveido jaunu pakalpojumu vai rada jaunu produktu.	1			
5.3.	Esošs uzņēmums vai saimnieciskā darba veicējs tikai uzlabo esošo pakalpojumu vai līdzšinējo produktu.	0			
6.	Projekta darbības virziens (punkti nesummējas).		2		
6.1.	Bioloģiskās pārtikas ražošana un pārstrāde	2			
6.2.	Pārtikas ražošana un pārstrāde.	1,5			
6.3.	Ilgtspējīga iepakojuma radīšana.	1			
6.4.	Inovatīvu produktu ražošana no dabas materiāliem.	1			
6.5.	Resursu otrreizēja pārstrāde un izmantošana ražošanā.	1			
7.	Pārtikas vai bioloģiskas pārtikas vai ilgtspējīgu preču ražošanas, tehnoloģisko procesu apraksts vai pakalpojuma sniegšanas apraksts atbilstoši noteiktajai rīcībai .		2		

7.1.	Skaidri aprakstīts ražošanas un tehnoloģiskais process, pakalpojuma ieviešanas, sniegšanas process, ieguldījums, apliecinājums bioloģiskas pārtikas vai ilgtspējīgu preču ražošanai.	2		B.2.2.	Saprotami, pietiekami skaidri aprakstīti ražošanas un tehnoloģiskie procesi vai aprakstīts kā tiks sniegts/ nodrošināts piedāvātais pakalpojums.
7.2.	Vispārīgi aprakstīts ražošanas un tehnoloģiskais process, pakalpojuma sniegšanas process bioloģiskas pārtikas vai ilgtspējīgu preču ražošanai.	1			
7.3.	Nav saprotami aprakstīts ražošanas un tehnoloģiskais process, pakalpojuma sniegšanas process.	0			
8.	Tirgus analīze (konkurentu novērtējums, teritorijas/vides analīze, nepieciešamie resursi u.c.).		3		Pielikums projekta pieteikuma D5 sadaļā
8.1.	Detalizēti veikta tirgus izpēte - ir noteikti potenciālie pircēji, klienti (mērķtirgus novērtējums); veikta konkurentu un projekta darbības teritorijas analīze, apzināti nepieciešamie resursi un to ieguve; ir pamatota produkta vieta tirgū vai izstrādāta pārdošanas stratēģija. Ir pievienots Pielikums D5	3		B.2.3	Lai saņemtu MAX punktu skaitu kritērijā "Tirgus izpēte" iesniegts nepieciešamais pielikums pieteikuma sadaļā D
8.2.	Tirgus izpēte veikta - ir noteikti potenciālie pircēji, klienti (mērķtirgus novērtējums); analīze konkurentu un projekta darbības teritorijai vispārīga, apzināti nepieciešamie resursi un to ieguve; daļēji pamatota produkta vieta tirgū vai izstrādāta pārdošanas stratēģija. Ir pievienots Pielikums D5	2			
8.3.	Ir vispārīgs apraksts projekta pieteikumā - Tirgus situācija apzināta daļēji. Vispārīgs potenciālo pircēju, klientu (mērķtirgus) novērtējums. Paredzamais uzlabojums teritorijas attīstībai nav pietiekami argumentēts. Nepietiekoši skaidroti resursu ieguves veidi. Nav pievienots ieteiktais pielikums "Tirgus analīze"	1			
8.4.	Tirgus situācija apzināta vispārīgi, nav aprakstīta produkta/ pakalpojuma vieta tirgū. Nav noteikti potenciālie pircēji, klienti (nav mērķtirgus novērtējums). Paredzamais uzlabojums teritorijas attīstībai nav pietiekami argumentēts. Nepietiekoši skaidroti resursu ieguves veidi. Nav pievienots ieteiktais pielikums "Tirgus analīze"	0			

9.	Projekta riski un to izvērtējums (laika, darbaspēka, finanšu, juridiskie, administratīvie projekta ieviešanas riski) un to mazināšanas / novēršanas iespēju apraksts.		2		
9.1.	Ir noteikti riski, tie izvērtēti, norādīti iespējamie projekta risku mazināšanas pasākumi atbilstoši pieteikumam, t.sk. projekta rezultātu uzturēšanas laikā. Iespējamie riski iekļauti finanšu izdevumu sadaļā.	2		B.2.4., B.10.	Tiek vērtēta pieeja risku izvērtējumam un pretendenta potenciāls plānoto darbību realizēšanai.
9.2.	Projekta risku izvērtējums nepilnīgs, nav atspoguļota risku novēršana vai mazināšana saskaņā ar projekta pieteikumu, t.sk. projekta rezultātu uzturēšanas laikā.	1			
9.3.	Nav izvērtēti projekta riski. Norādīti tikai vispārīgie ekonomiskie u.c. riski.	0			
10.	Projekta plānotās izmaksas un to atbilstība projekta mērķim un sasniedzamajiem rezultātiem.		2		
10.1.	Projekta plānotās izmaksas ir pamatotas un orientētas uz mērķa un rezultātu sasniegšanu. Plānotās investīcijas un sasniedzamais rezultāts samērīgs - atbilst plānotam apgrozījumam (pamatlīdzekļu iegāžu/būvniecības izmaksas pret plānoto apgrozījuma pieaugumu). Veiktā cenu aptauja, izmaksu pamatojošie cenu izpētes vai iepirkuma dokumenti saprotami, pamatota piegādātāja/ darbu veicēju izvēle. Pamatoti sastādīta naudas plūsma, objektīvi izvērtēti visi ieņēmumi un izdevumi, norādīti finansējuma avoti.	2		B.8., B.9.1., B.10.	Tiks vērtēts vai projektā plānotās investīcijas nodrošinās mērķu sasniegšanu un atbilst sasniedzamo rādītāju apjomam.
10.2.	Projekta plānotās izmaksas atbilst mērķim un sasniedzamajiem rezultātiem. Ir neprecizitātes. Atsevišķas izmaksu pozīcijas nav samērojamas ar plānotajiem rezultātiem/ieņēmumiem. Sastādītā naudas plūsma nav pamatota, nav izvērtēti visi ieņēmumi un izdevumi. Ieņēmumu izdevumu daļā nav iekļauti plānotie projekta riski. Izmaksu pamatojošie cenu izpētes/iepirkuma dokumenti daļēji saprotami.	1			

10.3.	Projektā plānotās izmaksas nav pamatotas un/vai orientētas uz plānotā mērķa un sasniedzamo rezultātu sasniegšanu. Nav plānoto investīciju samērīgums – pamatlīdzekļu iegāžu/ būvniecības izmaksas pret plānoto apgrozījuma pieaugumu. Izmaksu pamatojošie cenu izpētes/iepirkuma dokumenti nav saprotami/nav izvērtējami.	0			
11.	Projekta ideju vizuālais atspoguļojums		1		Pielikums projekta pieteikuma D16 sadaļā
11.1.	Projektam pievienota projekta realizācijas vietas fotofiksācija, ideju paskaidrojošs vizuālais risinājums atbilstoši projekta saturam - plānotā produkta, pakalpojuma vizītkarte vai stāsts t.sk. shēma, pašu zīmēta skice, attēli, maketu foto vai materiāls, kas uzskatāmi palīdz izprast projekta būtību.	1		Veidlapas D 16 sadaļa	Tiks vērtēts projekta idejas vizuālais risinājums, kas iesniegts kā pielikums. Ja šāds pielikums netiek iesniegts, šajā kritērijā netiek piešķirti.
11.2.	Projektam nav pievienots skaidrojošs vizuāls pielikums vai tas nesniedz projekta idejas vizualizāciju.	0			
12.	Projekta pretendenta resursu novērtējums, saskaņā ar projekta pieteikumu (vērtējums summējas)		2		Pielikums projekta pieteikuma D16 sadaļā
12.1.	Detalizēti aprakstīts, kādi ražošanas/ pakalpojuma attīstības resursi nepieciešami un kādi pretendents ir pieejami uz projekta iesniegšanas brīdi (nekustamais īpašums, infrastruktūra, ražošanas pamatlīdzekļi, lai ieviestu projektu.	1		B.2.,B.2.5., B.2.6., B.3.	
12.2.	Detalizēti aprakstīts, kādi ir pieejamie cilvēkresursi, personīgā kompetence, pieredze , lai ieviestu projektu.	1		Veidlapas D sadaļa, pieredzes apliecinājums	Ja šāds pielikums netiek iesniegts, šajā kritērijā punkti netiek piešķirti.
12.3.	Nav detalizēti aprakstīts, kādi ražošanas/ pakalpojuma attīstības resursi nepieciešami un kādi pretendents ir pieejami uz projekta iesniegšanas brīdi (nekustamais īpašums, infrastruktūra, ražošanas pamatlīdzekļi, lai ieviestu projektu.	0			
KVALITATĪVIE VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI, MAX punkti kopā			22		

SPECIFISKIE KRITĒRIJI					
12.	Projekta atbilstība inovācijas pazīmēm un inovācijas līmenim, saskaņā ar SVVA Stratēģiju (vērtējums summējas MAX 3 punkti).		3		
12.1.	Atbilstība inovācijas pazīmēm:			B.7. Sniegts inovācijas apraksts, atbilstoši SVVA stratēģijai	Atbilstoši inovatīvo risinājumu identificēšanai «Biedrība Cēsu rajona lauku partnerība teritorijā SVVA Stratēģija 2023. - 2027.g.» , 56.-59. lpp.
12.1.1.	Atbilst vienai no SVVA Stratēģijā noteiktajām inovācijas pazīmēm - oriģinalitāte, resursu izmantošanas efektivitāte, sabiedriskā nozīme (ilgtspēja), partnerība, pārnozaru risinājumi.	1			
12.1.2.	Neatbilst SVVA Stratēģijā noteiktajām inovācijas pazīmēm (tālāk netiek vērtēts kritērijs 13.2)	0			
12.2.	Inovāciju ietekmes līmenis uz teritorijas attīstību (vērtē, ja pieteikums atbilst inovācijas pazīmēm):				
12.2.1.	Ļoti augsta ietekme - projekts ir inovatīvs visā CRLP teritorijā.	2			
12.2.2.	Augsta ietekme - projekts ir inovatīvs pagastā/pilsētā.	1			
12.2.3.	Neliela ietekme - projekts ir inovatīvs tikai projekta iesniedzēja darbības nodrošināšanai.	0,5			
13.	Projekts atbilst būtiskiem SVVA stratēģijas virzieniem, kas pamatots projekta pieteikumā (vērtējums summējas max 3,5).		3,5		Obligātais ielikums “Finansējuma atbalsta intensitātes piemērošana un atbilstība SVVA stratēģijai – R7 Pārtikas un ilgtspējīgu preču ražošana “ projekta pieteikuma D sadaļā
13.1.	Projekts atbilst digitalizācijas pazīmēm - rada digitālus produktus, pakalpojumus vai tehnoloģiskus procesus.	0,5		B.2.8.	Atbilstoši «Biedrība Cēsu rajona lauku partnerība

13.2.	Projekts atbilst apritīguma pamatprincipiem -atkritumu/materiālu pārstrāde un atkārtota izmantošana (kokmateriāli, tekstilmateriāli, riepas, būvgruži, plastmasas izstrādājumi u.c.), pārtikas un lopbarības atkritumu pārstrāde/ atkārtota izmantošana, ilgtspējīga ražošana.	0,5			teritorijā SVVA Stratēģija 2023. -2027.g.» , 54. lpp.
13.3.	Projekts attīsta/ virza sadarbības pieeju . Uzņēmējdarbības savstarpēja sadarbība/mijiedarbība, panākot, ka vieni risinājumi ietekmē un papildina citu attīstību, tādā veidā nodrošinot kompleksu jautājumu risināšanu teritorijas attīstībai.	0,5			
13.5.	Projekts virzīts uz klimata pārmaiņām . Risinājumi, kas palīdz pielāgoties klimata pārmaiņām un/vai sniedz ieguldījumu klimata pārmaiņu radīto seku novēršanai/ mazināšanai. Izmaksas iekļautas finanšu plūsmā.	0,5			
13.5.	Projekts kopumā virzīts uz Bioreģiona attīstību .	0,5			
13.6.	Projekta ieviešana veicina vietējo pārtikas ražošanu , veicina pārtikas īso piegāžu ķēžu virzību tirgū .	0,5			
13.7.	Projekta ieviešana rada augstāku pievienoto vērtību , radot jaunus unikālus produktus vai tehnoloģiskus procesus.	0,5			
14.	Projekta ieguldījums Stratēģijas īstenošanā, Projektā ir pamatots tā devums /pienesums VRG teritorijā, tostarp lauku teritorijā.		2		
14.1.	Projekta pieteikumā ir aprakstīts ieguldījums lauku teritorijas attīstībā un pamatota nepieciešamība projekta realizācijai teritorijā (ir paplašināts apraksts/pamatojums par ieguldījumu teritorijā/piemēram ir atsauce uz aktuālo informācijas avotu vai pievienota aktuālā statistika, pētījumi, aptaujas u.c. kvantitatīvi rādītāji)	2		B.2.8.	Atbilstoši «Biedrība Cēsu rajona lauku partnerība teritorijā SVVA Stratēģija 2023. -2027.g.» , 54.-55. lpp.
14.2	Projekta pieteikumā daļēji aprakstīta un pamatota nepieciešamība teritorijā un ieguldījums lauku teritorijas attīstībā vai apraksts ļoti vispārīgs/ virspusējs .	1			

14.3.	Projekta pieteikumā nav aprakstīta un pamatota nepieciešamība teritorijā un ieguldījums lauku teritorijas attīstībā vai neatbilst projekta saturam.	0			
15.	Projekts tiek īstenots lauku teritorijā ārpus attīstības centriem, atbilstoši pašvaldību attīstības plānošanas dokumentiem.		2		
15.1.	Projekts tiek īstenots lauku teritorijā, ārpus novada nozīmes centriem (skat.kritēriju 15.2).	2		Projekta īstenošanas vieta, adrese	Atbilstoši definētajam apdzīvojuma līmenim "Cēsu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2021 - 2035" , "Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija"
15.2.	Projekts tiek īstenots novada nozīmes centrā - <i>Līgatne, Augšlīgatne, Liepa, Priekulji, Vecpiebalga, Jaunpiebalga, Rauna, Drusti.</i>	1			
15.3.	Projekts tiek īstenots Cēsu pilsētā.	0,5			
SPECIFISKIE KRITĒRIJI, MAX punkti kopā			10,5		
PAPILDUS specifiskais kritērijs vienādu punktu iegūšanas gadījumā:					
0.01 punktu saņem pretendents, kurš saņēmis augstāku punktu kopsummu 4 specifiskajos kritērijos, ja 3 projekti ar vienādu punktu skaitu, tad projekts, kam vislielākais punktu skaits saņem 0.002 punktus, otrs, kam mazāks saņem 0.001 punktu un trešais projekts, kam vismazākais punktu skaits saņem 0 punktus u.tml.			0,01		Atbilst specifiskajiem kritērijiem
Atbalsta pretendenta attiecināmās izmaksas ir mazākas pret maksimāli pieļaujamo attiecināmo izmaksu summu. Piemēram: Ja 2 projektiem vienāds punktu skaits, tad tas projekts, kam mazākas attiecināmās izmaksas pret kopējām, saņem 0.001 punktu un kam lielākas – tas saņem 0 punktus. Ja 3 projekti ar vienādu punktu skaitu, tad projekts, kam vismazākās attiecināmās izmaksas saņem 0.002 punktus, otrs, kam mazākas attiecināmās izmaksas saņem 0.001 punktu un trešais projekts, kam lielākās attiecināmās izmaksas saņem 0 punktus u.tml.			0,01		
Maksimālais punktu skaits KOPĀ			32,5		
Minimālais punktu skaits, lai projekts būtu atbilstošs vietējās attīstības stratēģijai			16		